Zmluva o dielo
na zhotovenie projektovej dokumentacie

uzatvorena podla §§ 536 az 565 Obchodného zikonnika

Cl. 1.ZMLUVNE STRANY

1.Objednavatel’:

Nazov:

V mene ktorého kona:

Nemocnica Snina, s.r.o.
Ul. Sladkovi¢ova 300/3, 069 01 Snina
MUDr. Andrej Kulan, konatel

ICO: 36 509 108

QIC: 2022075770

IC DPH: SK2022075770

Banka: VSeobecna iverova banka, a. s.
IBAN: SK 34 0200 0000 0020 779 9655
Tel.: 057/7871640

E-mail: ekonom@nemocnicasnina.sk

2. Zheotovitel’;

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

Stofira architekti, s.r.o.
Strojarska 4031, 069 01 Snina
Ing. arch. Martin Stofira, konatel
52736 156

DIC: 2121125754

IC DPH:

Banka: Tatra Banka, a.s.

IBAN: SK91 1100 0000 0029 4307 8291
Tel.: 0908 392 922

E-mail: stofira.1076architekti@gmail.com

ClL. 2.PREDMET ZMLUVY

1. Predmetnom zmluvy je poskytnutie sluzby ,,Pristavba, nadstavba a stavebné tipravy objektu
Administrativnej budovy sup.&. 300 (objekt riaditeI'stva Nemocnice Snina)“ - vypracovanie
projektovej dokumentécie pre povolenie a realizaciu stavby v rozsahu:

- projektova dokumentacia pre povolenie a realizaciu stavby vratane polozkovitého rozpoétu
a vykazu vymer,

- autorsky dozor.

Predmetom zdkazky je vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
arealizaciu stavby ,Pristavba, nadstavba a stavebné upravy objektu Administrativnej
budovy sup.¢. 300 (objekt riaditel’stva Nemocnice Snina)“ na parc. ¢. C KN 1385/11, k.u.
Snina (Administrativna budova) a pristavba na parc. ¢. C KN 1385/32, k.u. Snina v stlade
a v rozsahu investi¢éného zameru ¢.129/2019 schvaleného MsZ zo diia 07.11.2019.



2. Zhotovitel’ — projektant vypracovaného projektu stavby podl'a § 46 zékona &. 50/1976 Zb. o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov zodpoveda za
spravnost’ a uplnost vypracovania dokumentacie a za jeho realizovatel'nost’. Projektova
dokumentacia bude vypracovana v stlade s platnymi zdkonmi a stvisiacimi platnymi
predpismi. Zhotovitel' je povinny vramci technickych, funkénych  a ekonomickych
podmienok do stavby navrhnut’ vhodné stavebngé konStrukcie.

3. Objednavatel' sa zavizuje, 7e dokon€eny predmet zmluvy prevezme a zaplati za jeho

zhotovenie dohodnutu cenu. Objednévatel’ sa zavizuje, ze poskytne zhotovitel'ovi dojednané
spolupdsobenie.

4. Zhotovitel’ sa zavizuje zachovavat’ ml&anlivost’ o skuto¢nostiach doverného charakteru, s

ktorymi sa v organizicii objednavatel'a v priecbehu pric zoznami a ktoré objednavatel’ v
priebehu prac za také vopred oznadi.

5. Zhotovitel sa zavizuje vykon4vat autorsky dozor pocas realizacie stavby.

Cl. 3.ROZSAH A OBSAH DIELA
1. Predmetom zékazky je:

- Vypracovanie projektovej dokumentacie pre povolenie a realizaciu stavby v stilade
arozsahu investi¢ného zdmeru.
Rozsah ¢innosti:
- Vypracovanie projektovej dokumenticie pre povolenie a realiziciu stavby vratane
polozkovitého rozpottu stavby a polozkovitého vykazu vymer,
- Autorsky dozor.

Predmetom investiéného zémeru je rekonstrukcia existujucej budovy raditel'stva
nemocnice sup. €. 300 na parc. ¢. C KN 1385/11, ktor4 pozostava z &iastoéného 1 podzemného
podlaZia a 1 nadzemného podlazia. K juZnej stene objektu sa zrealizuje pristavba na parc. ¢. C
KN 1385/32, k.4. Snina. Nad existujucou &astou objektu a astou novovzniknutej pristavby
sa zrealizuje nadstavba 2.np. Dotknuté stavby a aj pozemky pod stavbami st vo vlastnictve
mesta Snina.

Rozsah stavebnych tiprav, nadstavba a pristavba budovy sup. &. 300 -

- stavebné upravy budovy sup.¢. 300, na parc. &. C KN 1385/11, k.0. Snina +
pristavba a nadstavba na parc. ¢. C KN 1385/32, k.u. Snina,

- rekonStrukcia jestvujicich administrativnych priestorov vedenia nemocnice - na 1
nadzemnom podlaZi v I'avo od vstupu uvaZovat' so situovanim riaditel'stva a v
pravo s novym neurologickym oddelenim, v podzemnych priestoroch riegit
skladové priestory,

- na 1. nadzemnom podlazi (Sast’ v Tavo) vytvorit' zdzemie pre vedenie nemocnice,
ktoré¢ bude pozostivat — riaditelfia, sekretariat + kuchynka, informatik,
serveroviia, technickd miestnost’, zasadacia miestnost’ pre min. 16 oséb, kancelérie
(namestnik pre oSetrovatel'stvo/1 osoba, veduci ekonomického oddelenia /1 osoba,
personalne oddelenie/1 osoba, uctarefi/2 osoby, pokladiia/ 2 osoby, referent pre
styk so zdrav.poistovitami/l osoba, registratura a BOZP/1 osoba, utvar krizového
riadenia/] osoba, archiv, socidlne zdzemie pre persondl,

- na 1. nadzemnom podlaZi (¢ast’ v _pravo) vytvorit’ nové neurologické oddelenie
kapacitne postacujuce pre 18 pacientov + 2 pacienti JIS-ky, s predpisanym
zazemim,




- Dna2. nadzemnom podlazi vytvorit nové priestory pre vysetrovacie metodiky EMG
a EEG, vytvorit’ priestor pre min. 3 ambulancie lekarov Specialistov (neurologicka
ambulancia, diabetologicks a hematologick4 ambulancia) s predpisanym zazemim,

- moZnost’ prepojenia objektov siip.¢. 300 na parc. ¢. C KN 1385/11 s objektom
sup.¢. 300 na parc. ¢. C KN 1385/9,

- nové dispozitné, efektivnejsie priestorové rieSenie a usporiadanie priestorov
riaditel’stva,

- efektivnejsie priestorové riesenie a vyuZitie komunikaénych chodbovych tsekov,

- Vytvorenie priestorov pre upratovatku — ekonomat,

- v celom objekte nové rozvody vody, kanaliz4cie, ELI, UVK - podruzné merania,

- kompletnd vymena okien, dveri, presklenych deliacich stien a kompletné
zateplenie objektu,

- realizdcia bezbariérového vstupu do objektu, vyt'ah v objekte — 1 x osobny vytah
a | x vytah vhodny na prepravu pacienta na 16Zku,

- odstavné plochy ( parkoviska ).

Projektova dokumentécia pre povolenie a realizaciu stavby bude vypracovana v sulade s

§ 45 ods. 2 pism. ¢) zédkona & 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov, minimalne v rozsahu podla § 9 vyhl. ¢. 453/2000 Z.z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, ktorej su€ast'ou budu tieZ zameranie
skutkového stavu, statické posudenie stavby, protipoziarna bezpe€nost’ stavby, jednotlivé
rieSenia UVK, ZTI, ELL energetické posudenie objektu, datové rozvody, podrobny
polozkovity rozpocet a vykaz vymer, vratane planu organizacie vystavby, sihlasné stanovisko
ORHZZ Humenné a suhlasné stanovisko RUVZ v Humennom, sthlasné stanovisko ODI
Humenné, sthlasné stanovisko KPU Presov, v siilade s legislativou —

- Vestnik MZ SR 101/2018 (minimalne poZziadavky na persondlne zabezpedenie
a materialno-technické vybavenie nemocnice)

- Opatrenie Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky zo 16. januéara 2018 ¢.
02055-2017-OL, ktorym sa meni a dopifia vynos Ministerstva zdravotnictva
Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 & 09812/2008-OL o minimalnych
poZiadavkach na persondlne zabezpeCenie a materidlno - technické vybavenie
jednotlivych druhov zdravotnickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov

- Nariadenie vlady SR ¢.391/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na pracovisko,

- 428/2006 Z.z. Vyhlaska Ministerstva zdravotnictva SR z 12.jina 2006 o minimalnych
poziadavkach na persondlne zabezpefenie a materialno-technické vybavenie
jednotlivych druhov zdravotnych zariadeni.

Sucast’ou rieSenej projektovej dokumentacie budt —

- zameranie skutkového stavu objektu a oplotenia. inZinierskvch sieti vratane zamerania

z¢elene,
- investicny zamer odsuhlaseny KPU Prefov, zddvodu umiestnenia stavby

v ochrannom pésme narodnej kultirnej pamiatky,

- sthrnna technicka sprava, sprievodna sprava a technicka sprava,

- statické posidenie stavby a konstrukéna cast’,

- protipoZiarna bezpe¢nost’ stavby,

- polohopis a vyskopis rieSeného uzemia,

- jednotlivé rieenia ELLUVK, ZTLVZT arozvod medicindlnych plynov, rieSit’
podruzné merania,

- elektroinStalécia (rieSenie novych rozvodov elektroinstalacie rozvadzaca, pripojky),




- zdravotechnika (rieSenie novych rozvodov, vodovodna pripojka + vodomerna Sachta,
kanaliza¢né pripojka + revizna Sachta),

- dochadzkovy systém, datové rozvody. kamerovy a zabezpe&ovaci systém objektu,

- podrobny polozkovity rozpodet a vykaz vymer,

- materidlno-technické vybavenie neurologického oddelenia a jednotlivych ambulancii,

- projekt organizicie vystavby (aj navrh ochrany zelene podas uskuto&tiovania stavby),

- projekt organizacie dopravy,

- navrh uprav aredlu (exteriér),

- sthlasné stanovisko ORHZZ Humenné,

- stthlasné stanovisko RUVZ v Humennom,

- suhlasné stanovisko ODI Humenné,

- stthlasné stanovisko KPU Presov,

- posudenie projektu v zmysle zakona ¢.124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia
pri prci a o zmene a doplneni niektorych zakonov - vieobecné zasady prevencie a
zakladné podmienky na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a na
vyliCenie rizik a faktorov podmiefiujucich vznik pracovnych trazov, choréb z
povolania a inych poskodeni zdravia z préce.

V3etky d’alie podrobnosti budu riedené na mieste obhliadky.

2. Rozsah autorského dozoru: V zmysle zakona ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov, pocas realizicie stavby
min. 1 x tyzdenne.

3. Podmienky uvedené v zavéznych stanoviskach dotknutych organov k povoleniu v sulade s
§ 140a zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov musia byt projektantom zapracované a zohladnené v dodane;j realizaénej
projektovej dokumentécii a rozpocte stavby.

4. Projektova dokumenticia pre povolenie arealiziciu stavby bude dodand v 6-tich
vyhotoveniach v listinnej podobe a na CD nosi¢i, zasadne vo forméte .pdf a dwg.

Cl. 4.CAS PLNENIA

1. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vypracuje a dodd predmet dojednany v rozsahu a obsahu ¢l. 3
tejto zmluvy v terminoch:

- projektova dokumentacia pre povolenie arealizaciu stavby - do 3 mesiacov odo diia
ucinnosti ZoD,

- autorsky dozor — pocas realizécie stavby.

2. Pracovny navrh projektovej dokumentacie bude prerokovany a odsthlaseny
objednavatel'om.

3. Dodrzanie terminu je zavislé od riadneho a v¢asného spolupdsobenia objednévatela
dojednancho v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia
nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim povinnosti dodat’ predmet zmluvy v dojednanych
terminoch.

4. Predmet plnenia podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim

projektu objednivatelovi. Odovzdanim dokumenticie sa rozumie odovzdanie projektu
osobne objednavatel'ovi s potvrdenim odovzdavacieho protokolu, alebo postou.



CL 5.SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

1. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze podas spracovania projektu poskytne zhotovitel'ovi v rozsahu
nevyhnutnom potrebné spolupdsobenie, spocivajuce najma v odovzdani dopliiujicich udajov.
spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy.

Cl. 6 CENA ZA DIELO, PLATOBNE PODMIENKY

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3 tejto zmluvy je dohodnuta zmluvnymi
stranami podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov vo vySke:

- projektova dokumentacia pre povolenie

a realizaciu stavby 33.000,0 €

- autorsky dozor 1.500,0 €
Cena celkom bez DPH 34.500,0 €
DPH 20 % 0,0 €
Cena celkom s DPH 34.500,0 €

Slovom: Tridsat’$tyritisic pat’sto eur.
Zhotovitel’ nie je platcom DPH.

2.V cene za dielo je zahmut4 aj cena za projekéné prace zhotovitel'a, ktoré budu spocivat’ v
nepodstatnej zmene diela na zéklade pokynov prislusného stavebného tradu v stavebnom
alebo kolaudatnom konani, orginu $tatnej (verejnej) spravy, samospravy, alebo vyvolané
nekvalitou, netplnost'ou alebo vadou prac zhotovitela, architektov alebo nepredvidatelnymi
okolnost'ami, vis major atd’.

3.K zmene ceny za dielo modze dojst’ len v pripade ziiZenia, alebo rozsirenia predmetného
plnenia, a to na zdklade poziadaviek objedn4vatela.

4.Fakturu za projektovi dokumentaciu v stlade s¢l. 6.1. zhotovitel vystavi aZ po jej
kompletnom dodani - podpisani protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5.Faktury za autorsky dozor v sulade s ¢l. 6.1. zhotovitel’ vystavi az po ukondeni stavby —
zapisni¢nom odovzdani a prevzati stavby.

6.V pripade  nedodania dokumenticie vzmluvnom termine zaplati  zhotovitel
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny za kazdy defi omeskania.

7.V pripade omeSkania thrady faktury zo strany objedndvatela, zaplati tento urok
z omeSkania vo vyske 0,05% z nezaplatenej ceny za kazdy defi omeskania.

8.Podkladom pre thradu ceny projektovych prac bude faktira vyhotovena zhotovitelom.
Lehota splatnosti faktir je 30 dni a za¢ina plynut’ nasledujici defi po dni dorudenia fakttry
objednavatelovi.

9. Faktira musi spifiat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu. V pripade, ze faktira bude
obsahovat’ nespravne alebo netiplné Gidaje, objednavatel je opravneny ju vratit' a zhotovitel je
povinny faktiru podla charakteru nedostatku opravit, doplnit, alebo vystavit novu.
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V takomto pripade sa prerudi lehota Jej splatnosti a nova zaéne plynat prevzatim nového,
resp. upravenc€ho danového dokladu.

Cl.7 ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

1.Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy
v sulade s platnymi pravnymi predpismi, a Ze po dobu stanovenu (zdruéna doba) bude mat
vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

2.Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi, ako
aj za vady, ktoré boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

3. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’, pripadne na fiu upozomil objednéavatel’a a ten na ich pouZiti trval.

4.0Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady a doklady su bez pravnych a
technickych vad.

5. Zarucna doba je 5 rokov a zaéina plynut odo dfia odovzdania projektu objednavatel'om.

6.Zhotovitel sa zavizuje pripadné vady projektu bezplatne odstranit’ bez zbytoéného odkladu
po pisomnom uplatneni opravnenej reklamdicie objednavatela. Zhotovitel sa zavizuje
pripadné chyby projektu odstranit’ bez zbytoéného odkladu, podl'a rozsahu, najneskor do 15
dni odo dna uplatnenia reklamacie.

7.Zhotovitel' zodpoveda za vietky stavebné prace, ktoré objednavatelovi vznikli, a tieto
museli byt naviac (dodato¢ne) zrealizované na zéklade vady (chyby) dodanej projektovej
dokumenticie.

8.0bjednavatel ma pravo na thradu ndkladov zhotovitelom, ktoré mu vznikli na zaklade
preukézatelne zrealizovanych naviac préc, ktorych realizacia bola spdsobena vadou (chybou)
dodanej projektovej dokumentacie.

9. Vlastnictvo, ako aj nebezpecenstvo skody k zhotovovanej veci prechadza na objednavatela
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela a prevzatim predmetu diela.

C1. 8 OSTATNE DOJEDNANIA

1.Body napojenia na inZinierske siete, pripadne d’alsie polohopisné a vy$kopisné zameranie
uzemia, domeranie skutkového stavu objektu potrebné pre vypracovanie projektovej
dokumentacie si zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné naklady.

2. Zhotovitel' je opravneny pouzit' na plnenie niektorych svojich povinnosti podla zmluvy
tretiu osobu a za tym u¢elom uzatvorit’ s takouto tretou osobou potrebnti zmluvu. Za vykon
¢innosti tretej osoby zodpoveda zhotovitel’ vo vzt'ahu k objednéavatelovi, ako by konal sam.

3. Zhotovitel' udel'uje objednavatelovi suhlas na pouZivanie diela pre ucely vyplyvajice Z
tejto zmluvy, t. j. na pripravu a realizdciu stavby a na propagaciu stavby a v suvislosti s tym i
na nakladanie s dielom, alebo spracovavanie diela, uverejnenie a vydanie diela, alebo v diele
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obsiahnutych, konstrukénych alebo technickych rieseni. Spracovavat' dielo (jeho cast) a
nakladat' s dielom moze objednavatel (aj prostrednictvom tretich oséb) aj vtedy, ak tato
zmluva zanikne, alebo sa zrusi pred uplnym vykonanim diela zhotovitel'om. Objednavatel
moZe predmet diela poskytniit’ na pouzitie aj tretim osobam.

4. Zhotovitel' sa zavizuje strpiet pripadny vykon kontroly/audituw/overovania stvisiaceho s
plnenim predmetu zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a W¢innosti tejto zmluvy, a to
opravnenymi osobami a poskytnit’ im vsetku potrebnu stu¢innost’. Opravnenymi osobami na
vykon kontroly/auditu/overovania st najma:

a) Poskytovatel' nendvratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

¢) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) az e) v stlade s prislu$nymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

5. Objednavatel’ dava zhotovitelovi stihlas v zmysle zak. &. 122/2013 Z.z. o ochrane osobnych
udajov k spracovaniu osobnych udajov objednavatel'a pre vlastné potreby zhotovitel'a na
UCely stvisiace s touto zmluvou, a k poskytnutiu osobnych tidajov objednévatela tretim
osobam, ktoré budu so zhotovitefom na poskytovani sluzieb spolupracovat, ktoré st
opravnené ich d’alej v rozsahu udajov, ktoré zhotovitel ziskal na zaklade tejto zmluvy,
spracovat’ na icely suvisiace s touto zmluvou, a to v rozsahu osobnych udajov uvedenych vo
vetkych dokumentoch a informaciach, ktoré objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi podla tejto
zmluvy. Objednévatel tieZ suhlasi, aby zhotovitel mohol ziskavat jeho osobné udaje
kopirovanim, skenovanim, alebo inym zaznamenivanim tradnych dokladov a inych
dokumentov, ktoré obsahuju osobné tdaje, na nosi¢ informacii. Zhotovitel' zarovei dava
objednavatelovi sthlas v zmysle zék. €. 122/2013 Z.z. o ochrane osobnych udajov k
spracovaniu osobnych tdajov zhotovitel'a pre potreby objednavatela vyplyvajice z plnenia
tejto zmluvy.

6. Na pravne vztahy vyplyvajuce ztejto zmluvy pre obidve zmluvné strany sa vztahuju
prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

7. ZruSenie zmluvy hociktorou stranou je mozné len pisomne, pritom objednavatel sa
zavézuje uhradit’ zhotovitelovi sumu nakladov Gcelne a preukéazatelne vynaloZenych na
zabezpeCenie splnenia predmetu diela do dfia zru$enia zmluvy.

8. Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ué¢innost
v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika dfiom nasledujicim po dni
zverejnenia na internetovej stranke objednavatela.

9. Pokial nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran,
ako aj prdvne pomery z nej vyplyvajlce, vznikajice a stivisiace, zdkonom ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

10. Zmeny a doplnky v tejto zmluve je mozné zrealizovat’ len pisomnou dohodou zmluvnych
stran formou pisomnych dodatkov k tejto zmluve.



11. Zmluva je zavézna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

12. Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych objednavatel prevezme tri
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

V Snine dita 47,27 Z0L) V. 2NINE ... dila 23.QF. 2020
Za objednayatel'a: Za zhotovitel'a:

-u.-t_"v-“"-u...'.........."......... ""Sf'b'f'ﬁ’a'a. ) ..twl'-!'.'.l'nsl-:"(r?é

MUDr. Andrej Kulan Strojarska 4051, 069 01 Snina.

konatel \C0: 52 736156

Nemocnica Snina, s.r.0.
Sladkovicova 300/3
069 01 Snina (2]



